

## NORDKAPPTRAPPA 2024 - KOSTNADSOVERSLAG-01

Komplettering av trappen - sum 50 meter - opp til toppen (kote 303) med varde og benk

Tekst	mrk.	enhet	mengde	pris	sum
<b>Rigg og drift</b>					
Sum alle riggekostnader (tilreise, drift, kost mm. ) men uten innkvartering som her er forutsatt arrangert og betalt direkte av oppdragsgiver slik som i 2023	1)	RS			95 000
<b>Arbeidstimer</b>					
Sum arbeid fra arbeidslag på 4 sherpa i to uker med arbeidsledelse	2)	timer	430	625	269 000
<b>Stein</b>					
Estimert mengde tilpasset oppover til 5 fulle biler á 28 tonn	3)	tonn	140	1 250	175 000
<b>Maskinbistand</b>					
Sum bistand på stedet til pakking av 140 tonn stein for flyging		RS	8	1 200	10 000
<b>Helikopter</b>					
Sum innflyging av stein til stien fra riggplass i Nordvågen	4)	tonn	140	1 500	210 000
<b>Påslag</b> på helikopter-bistand		%	210 000	10 %	21 000
<b>SUM eks. mva</b>					<b>780 000</b>
mva					195 000
<b>SUM inkl. mva</b>					<b>975 000</b>
<b>Merknader:</b>					
1) Rigg og drift er anslått ut fra visse forutsetninger som bl.a. bruk av egen bil og at vi vil få også andre oppdrag å fordele noe av tilreisekostnadene på.					
2) Kostnad etter vår timepris i 2023. Antall timer er estimert etter å legge/bygge 140 tonn stein.					
3) Prisen på stein levert riggplass i Nordvågen må leses med forbehold. Vi vil komme tilbake med verifisering/justering så snart vi har fått jobbet mer med saken over nyttår.					
4) Kostnad per tonn fløyet inn i stien er valgt nær det den ble i 2023.					

03.01.2024

Stibyggjaren AS