NORCONSULT MANAGEMENT SYSTEM

NorconSUIt ‘:‘ Norconsult Norge AS
Oppdragshbekreftelse - NS 8401

OPPDRAGSGIVER

Navn: Nordkappregionnen Havn IKS Org.nr.: 1992636459
Postadresse: Postboks 444
Postnr.: 9751  Poststed:  HONNINGSVAG Tif.nr.: 199402841
Kontaktperson: || eif Gustav Prytz Olsen

E-post: | Leif Gustav Prytz Olsen Mob.nr.:

<Leif@nordkapphavn.no>

OPPDRAGSTAKER
Navn: Norconsult Norge AS Org.nr.: ' NO 962 392 687 MVA
Postadresse: Kleebuveien 127
Postnr.: 7031 Poststed:  TRONDHEIM Tif.nr: |67 57 10 00

Kontaktperson: | Vevelstad, Ole R.

E-post: | Ole.R.Vevelstad@norconsult.com Mob.nr.: | 90726177
OPPDRAGET
Oppdragsnr.: 52307934 O.givers ref.nr.:

Oppdragsnavn: | Kjgllefjord Hurtigrutekai - Skadeutbedring

Beskrivelse: Konstruksjonteknisk vurdering og tiltak skadeutbedring.
Vurdere ulike mulige lgsninger bade snarlig tiltak i sargstlig hjgrne av kai, og vurdere
ulike tiltak permanente tiltak. Endelig omfang kan avvike ut fra hvilket tiltak som er
mulig & utfere. Utarbeide kostnadskalkyle pa endelig lgsning.

Leveranser Arbeidstegning for utfgrelse av snarlig tiltak.
Tilbudstegning og kostnadskalkyle for mer permanent tiltak.

OPPDRAGSORGANISASJON
Oppdragsleder: | Ole R Vevelstad 1370,-/t

Annet personell: | [lija Samardzija 1265,-/t
Bjarn Hellebust 1370,-/t
Karl Kristian Sandregd 1370,-/t

TIDSFRISTER
Startdato: 2023-10-02 Sluttdato: 2023-12-31

Andre tidsfrister:

PRISER. UTGIFTER

Fastpris:

Overslag: 100; Prosjektadministrasjon - mgter: 15t a 1370,- = 20.550,-
101; Midlertidig tiltak forankring kaiende sar: 60t a 1300,- = 78.000,-
102; Permanente tiltak forankring kai til overgangsplate: 150t a 1300,- = 195.000,-
103; Kostnadskalkyle: 20t a 1370;- = 27.400,-

Timepriser: Medtatt under oppdragsorganisasjon.

Utgifter:

FAKTURERING

Oppdraget faktureres etter: Palgpte timer  x Vedlagt betalingsplan
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NORCONSULT MANAGEMENT SYSTEM

NorconSUIt ’:‘ Norconsult Norge AS
Oppdragshbekreftelse - NS 8401

KONTRAKTSBESTEMMELSER

1) Standard oppdragsbetingelser ved kontraktsbestemmelser iht. NS 8401, vedlagt
2) NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

Sted og dato: For Norconsult Norge AS:
i -11- Signatur: = - 3 - ;
Trondheim 2023-11-06 ignatur (\%«r‘& <£m542.a,.u \5 , ,'m%/
Navn:

Karl Kristian Sandrgd

Standard oppdragsbetingelser ved kontraktsbestemmelser iht. NS 8401
Oppdraget utfares i henhold til NS 8401:2010 “Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag” og
falgende presiseringer, som gjelder foran NS 8401.
a) Kommunikasjon (NS 8401 pkt. 3.1, 5.8, 7.5 m.fl.)
Varsel, krav og andre meldinger kan sendes som epost til partenes representanter med den epostadressen
som er angitt i oppdragsavtalen/-bekreftelsen. For varsler og krav skal senderen be om og mottakeren sende
bekreftelse pa at varselet er mottatt ved & svare pa eposten.
b) Honorar (NS 8401 pkt. 15.1.1 og 15.1.2)
Ved honorar etter medgatt tid baseres timefaringen pa en arbeidstid pa 8 timer pr. dag og 40 timer pr. uke.
Overtid honoreres med samme timesats som for normal arbeidstid.
Timepriser reguleres 1. januar hvert ar i henhold til lgnnsstatistikk fra Radgivende Ingenigrers Forening (RIF),
lennsendring for sivilingenigrer angitt i tabell "Lgnnsendring for samme eksamensar (nettolgnn)". Det samme
gjelder for gjenstaende del av fastpris, takpris og andre vederlagsformater hvor Norconsult har risiko for
ressursbruken.
Alle honorarer oppgis eksklusive merverdiavgift, MVA, nar ikke annet er spesifisert.
c) Utgifter (NS 8401 pkt. 15.1.4)
Reiser og opphold godtgjeres i henhold til “Regulativ for reiser pa statens regning”.
Paslag pa 5 % pa angjeldende fakturabelap beregnes for fglgende ved fakturering gjennom Norconsult:
a) Faktura fra entreprengrer, konsulenter eller leverandgrer
b) Offentlige gebyrer
c) Kostnader for anskaffelse av ngdvendige grunnlagsdata (kartdata, eiendomsdata o.1.)
d) Kostnader for ekstern kopiering
e) Kostnader ved bruk av tjenester palagt av oppdragsgiver (prosjekthotell/webhotell 0.1.)
d) Betaling (NS 8401 pkt. 15.2)
Norconsults standard faktura inkluderer ikke kopier av utgiftsbilag fra underleverandgrer. Dersom det gnskes
kopi av utgiftsbilag ma dette avtales spesielt.
Dersom det gnskes en spesialtilpasset faktura (hva gjelder innhold, oppsplitting, oppsett e.l.), ma dette avtales
spesielt.
e) Prosjektmateriale (NS 8401 pkt. 6.1)
Oppdragsgiveren har rett til & bruke materiale levert av oppdragstakeren til gjiennomfaring av prosjektet,
senere drift, vedlikehold, ombygging eller pabygging. Han har rett til & fa kopi av papirbasert eller elektronisk
lagret materiale som oppdragstakeren leverer i henhold til avtalen. Dette omfatter ogsa 3D-/BIM-modeller som
er uttrykkelig avtalt som del av den prosjekterendes leveranse. Han kan likevel ikke kreve bruksrett til eller
kopi av programvare fra oppdragstakeren med mindre det er avtalt.
Fysiske modeller og fysiske demonstrasjonsobjekter blir oppdragsgiverens eiendom dersom han har betalt dem.
Hvis ikke annet er avtalt, har oppdragstakeren alle gvrige rettigheter til sine ideer og det materialet han har
utarbeidet. Han kan likevel ikke bruke dette pa en mate som er urimelig i forhold til oppdragsgiveren.
Partene skal for gvrig behandle prosjektmaterialet pa en slik mate at opphavsmannens rettigheter ikke
krenkes.
Oppdragsgiveren skal sgrge for at bestemmelsene om rettigheter til prosjektmaterialet innarbeides i avtaler
med andre parter som far hele eller deler av materialet i henhold til oppdragsgivers bruksrett.
f) Erstatningsansvar og forsikring (NS 8401 pkt. 7.2 og 13)
Norconsult svarer for prosjekteringsfeil ihnt NS 8401 pkt. 13, innenfor ansvarsbegrensningene i NS 8401 pkt.
13.3:

a) 60 ganger grunnbelgpet i folketrygden (G) for ansvar som ikke er omfattet av forsikringsplikten etter 7.2 og
b) 150 ganger grunnbelgpet i folketrygden (G) for ansvar som er omfattet.

Med mindre Norconsult skriftlig seerskilt har patatt seg slikt ansvar, har Norconsult ikke ansvar for:

e erstatningskrav begrunnet med at det er opplysninger som har vist seg ikke a holde stikk om byggetiden
eller starrelsen av omkostninger ved et byggeforetagende.

e meromkostninger oppdragsgiver far ved at han overfor andre har inngatt avtale om totalentreprise eller
annen "fast sum”, i den grad ansvaret gar ut over hva Norconsult ellers ville vaert ansvarlig for ved
kontrakt direkte med byggherren. Tilsvarende gjelder ved andre kontraktsforhold hvor prosjektet skal
videreselges til fastpris.
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